



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276

del 16 giugno 2022

- con impegno di spesa**
- senza impegno di spesa**

Oggetto:

Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED
PROGETTO SINGOLO N. 4009 PATRIM

Lavori di ricostruzione dei sentieri danneggiati dalla tempesta Alex -
Realizzazione passerella pedonale in Località Pian della Casa (Lotto 2) -
determinazione a contrarre.

CUP I47H21000410003
CIG 92806434E1

IL DIRETTORE

- Considerato che, a seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 per l'elaborazione di candidature alla costituzione di Piani integrati tematici (PITEM) e di Piani integrati territoriali (PITER) – FASE 1, la Métropole Nice Côte d'Azur, in qualità di coordinatore, ha presentato la candidatura del PITER ALPIMED, che vede il GECT Parco Europeo tra i partner;

- Visto che durante la seduta del 5 luglio 2017 à Dignes-les-Bains il Comitato di Sorveglianza del programma Alcotra ha ammesso il PITER ALPIMED alla seconda fase del bando;

- Visto il Bando per la presentazione di candidature alla costituzione di piani integrati tematici (PITEM) e di piani integrati territoriali (PITER) – FASE 2, pubblicato il 15 settembre 2017 e con scadenza fissata il 15 gennaio 2018;

- Considerato che la candidatura prevede che il PITER ALPIMED sia composto da 4 progetti singoli oltre il progetto di coordinamento e comunicazione:

Progetto n. 4007 COORD-COM

*O.S. 3.1 Patrimonio naturale e culturale
capofila Métropole Nice Côte d'Azur*

Progetto n. 4073 INNOV

*O.S. 1.1 Ricerca e Innovazione
capofila Camera di Commercio di Cuneo*

Progetto n. 4009 PATRIM

*O.S. 3.1 Patrimonio naturale e culturale
capofila GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour*

Progetto n. 4945 CLIMA

*O.S. 2.1 Cambiamenti climatici
capofila Métropole Nice Côte d'Azur*

Progetto n. 5201 MOBIL

*O.S. 3.3 Mobilità sostenibile
capofila Regione Liguria;*

- Considerato che tutti i progetti sono stati ufficialmente approvati e finanziati e precisamente:

Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 11 luglio 2018

Progetto n. 4007 COORD-COM (capofila Métropole Nice Côte d'Azur)

Progetto n. 4073 INNOV (capofila Camera di Commercio di Cuneo)

Progetto n. 4009 PATRIM (capofila GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour)

Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra tramite consultazione scritta dal 26.03 al 10.04.2019

Progetto n. 4945 CLIMA (capofila Métropole Nice Côte d'Azur)

Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 20 giugno 2019 (Cogne)

Progetto n. 5201 MOBIL (capofila Regione Liguria)

- Considerato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ed il Parc du Mercantour sono i due **membri fondatori del GECT** Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour e quest'ultimo è capofila del progetto singolo 4009 PATRIM e partner degli altri 4 progetti singoli;

- Rilevato che il 15 dicembre 2020, a seguito degli ingenti danni alla rete sentieristica del territorio ALPIMED e al grosso impatto sulle attività turistiche causati dall'alluvione Alex del 2.10.2020, la Métropole Nice Côte d'Azur, coordinatore del PITER ALPIMED, su delega dei capifila di progetto, ha presentato all'Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA la domanda di **modifica straordinaria dei progetti singoli** in merito a:

- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore della rinascita del territorio con interventi di ripristino dei sentieri gravemente danneggiati dall'alluvione (Progetti PATRIM, CLIMA e MOBIL, con modifiche superiori al 10%)
 - Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore degli operatori economici le cui attività sono state impattate dalla crisi sanitaria e dall'alluvione (Progetto INNOV, modifica inferiore al 10%)
 - Proroga di 12 mesi della scadenza dei progetti PATRIM e INNOV;
- Visto che l'Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA (che risiede presso la Région Auvergne-Rhône-Alpes), notificava che nel corso della seduta del 3 febbraio 2021 il Comitato di Sorveglianza ha approvato:
- con nota Réf S2103-1715 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del **progetto 4009 PATRIM** e ha autorizzato la proroga di 12 mesi della durata del progetto, dal 2 ottobre 2021 al **2 ottobre 2022**;
 - con nota Réf S2103-1713 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del **progetto 4073 INNOV** e ha autorizzato la proroga di 12 mesi della durata del progetto, dal 2 ottobre 2021 al **2 ottobre 2022**;
 - con nota Réf S2103-1718 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del **progetto 4945 CLIMA**;
 - con nota Réf S2103-1716 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del **progetto 5201 MOBIL**;
- Rilevato che sono confermati quali **soggetti attuatori del GECT** Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour:
- Parc national du Mercantour (Progetto 4009 PATRIM e Progetto 5201 MOBIL)
 - Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (Progetto 4009 PATRIM, Progetto 4945 CLIMA e Progetto 5201 MOBIL);
- Rilevato che per il **progetto 4009 PATRIM**:
- le attività di progetto risultano confermate come da progetto approvato;
 - è stato **ridistribuito il budget** come da richiesta di modifica straordinaria nella quale sono stati indicati gli spostamenti tra categorie di spesa superiori al 10%;
- Rilevato che il GECT Parco Europeo Alpi Marittime-Mercantour, in base alla nuova distribuzione del budget approvata con la modifica straordinaria, ha **delegato all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (soggetto attuatore)** le seguenti attività, per le quali con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 12 aprile 2021 è stata approvata una "Modifica e Integrazione alla Convenzione di attuazione", approvata dall'Assemblea Transfrontaliera del GECT nella seduta dell'8 Aprile 2021 (Delibera 2021-08):
- WP 3 – Le Alpi del Mediterraneo: un territorio da scoprire**
- A 3.1 Interventi su rete percorsi
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| SA 3.1.1 | INFRASTRUTTURE-Ripristino di sentieri gravemente danneggiati dall'alluvione del 2/10/2020 | € 204.099,53 |
| | PRESTAZIONI-Spese tecniche per progettazione interventi, Direzione Lavori e contabilità | € 22.000,00 |
| TOTALE ATTIVITA' DELEGATE | | €226.099,53 |
- Preso atto che attraverso un'iniziativa di raccolta fondi messa in campo da operatori del territorio facenti parte dell'Associazione Ecoturismo in Marittime e grazie ad un contributo ricevuto dalla Fondazione Specchio dei Tempi, fondazione onlus sostenuta dalla solidarietà dei lettori del giornale La Stampa e dei cittadini torinesi, l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha incrementato le risorse a disposizione, integrando quelle disponibili con i progetti su indicati, destinate alla realizzazione di opere

di ricostruzione della rete escursionistica compromessa dall'evento alluvionale dello scorso 2-3 ottobre 2020 (Tempesta "Alex) e precisamente:

Associazione Ecoturismo in Marittime	€	22.000,00
Fondazione Specchio dei Tempi	€	25.000,00

- Rilevato che il progetto 4009 PATRIM scade il 2 ottobre 2022, pertanto i lavori dovranno essere conclusi entro tale data;

- Vista la D.D. n. 160 del 21/04/2021 di affidamento al **Dott. Ing. CROSETTO Francesco** dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori;

- Visto il progetto definitivo trasmesso relativamente agli interventi previsti all'Ente con Prot. 3762 del 16 giugno 2021 ed approvato con Decreto Presidenziale n. 10 del 18 giugno 2021, relativamente agli interventi previsti nel progetto n. 4009 PATRIM composto da quattro lotti di intervento:

- LOTTO 1 – Passerella Gias delle Mosche
- LOTTO 2 – Passerella Pian della Casa
- LOTTO 3 – Sentieri Vallone Valletta
- LOTTO 4 – Sentiero Passo delle Saline - Carino

- Dato atto che l'intervento del Lotto 4 è escluso dall'Autorizzazione paesaggistica e dall'autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico trattandosi di manutenzione di sentieri esistenti, senza variazione di tracciato o modifica delle sezioni o comunque del tipo di percorrenza-fruizione ed è altresì escluso dalla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 7 lett. d) delle Misure di conservazione sitospecifiche del sito Matura 2000 Alte Valli Pesio e Tanaro IT 1160057;

- Visto il D.P. n. 20 del 15/09/2021 di approvazione progetto esecutivo redatto dall' Ing. Crosetto Francesco, nell'ambito del Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED - **progetto 4009 PATRIM Lotto 4** relativo ai lavori di sistemazione sentiero che conduce al Passo delle Saline, danneggiato dalla tempesta Alex, **per un importo lordo pari ad € 54.020,00**, secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€	37.396,20
Oneri per la sicurezza	€	1.277,35
<hr/>		
A. TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€	38.673,55
B. Somme a disposizione		
IVA sui lavori	€	8.508,18
TOTALE GENERALE A + B	€	47.181,73

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 21 maggio 2022 di affidamento dei Lavori sistemazione sentiero Passo delle Saline (Lotto 4) all'Impresa Grandalpi S.c.a. per una spesa complessiva pari a € 46.953,62;

- Preso atto della comunicazione dell'Ente al Dott. Ing. CROSETTO Francesco (Prot. 2289 del 03.05.2022) in relazione alla proroga della scadenza del progetto al 11/11/2022, e della contestuale automatica proroga delle scadenze contrattuali relative alla prestazione di Servizio e del dilazionamento dei tempi utili di realizzazione dei lavori;

- Considerato che nella stessa comunicazione l'Ente dava indicazione al professionista, in relazione alla stesura dei progetti esecutivi e ad una maggiore efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, di stralciare il Lotto 3, in considerazione della realizzazione da parte del personale interno dell'Ente delle opere di manutenzione della sentieristica lungo il Vallone della Valletta, al fine di poter compensare l'aumento dei costi dei materiali avvenuti nell'ultimo periodo;

- L'Ente procedeva sempre nell'ambito della comunicazione di cui al Prot. 2289 del 03.05.2022 a trasmettere copia del preventivo richiesto al Professionista per il collaudo

strutturale dei manufatti, da suddividere al 50% sui due progetti PATRIM e CLIMA, con la preghiera di aggiornamento del quadro economico ai ribassi intervenuti in sede di affidamento e provvedere al riutilizzo di eventuali economie tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione per compensare gli aumenti dei costi successivo all'Emergenza Covid ed al Conflitto bellico Russia-Ucraina;

- Vista la revisione dei costi trasmessa dal professionista con nota del 16 maggio 2022 (Prot. 2691 del 17.05.2022) a seguito della variazione di importo delle opere da eseguire a seguito di fattori esterni quali: prescrizioni paesaggistiche, rincaro significativo dei prezzi delle materie prime e modifica dello stato dei luoghi, con il seguente prospetto di raffronto:

Progetto n. 4009 PATRIM

LAVORI	PRECEDENTE	FINALE	DIFFERENZA
Lotto 1: Passerella Gias delle Mosche			
Lavori a base d'asta	€ 69.769,18	€ 76.750,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.730,82	€ 1.750,00	
Tot. Sub. 1	€ 71.500,00	€ 78.500,00	€ 7.000,00
Lotto 2: Passerella Pian della Casa			
Lavori a base d'asta	€ 45.163,17	€ 50.400,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.836,83	€ 3.600,00	
Tot. Sub. 2	€ 47.000,00	€ 54.000,00	€ 7.000,00
Lotto 3: Sentieri Vallone Valletta			
Lavori a base d'asta	€ 6.965,03	€ -	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 619,99	€ -	
Tot. Sub. 3	€ 7.585,02	€ -	-€ 7.585,02
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)	€ 126.085,02	€ 132.500,00	€ 6.414,98
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% sui lavori (A)	€ 27.738,70	€ 29.150,00	€ 1.411,30
Opere già appaltate - Lotto 4 Sentiero Passo delle Saline - Carnino - IVA inclusa	€ 47.181,73	€ 46.953,62	-€ 228,12
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva,- Patrim Valdieri	€ 22.837,27	€ 22.873,27	€ 36,00
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva,- Patrim Carnino	€ 6.838,27	€ 6.838,27	€ -
Spese tecniche per redazione relazione geologica e geotecnica	€ 919,00	€ 918,00	-€ 1,00
Spese tecniche per collaudo opere strutturali - oneri previdenziali e fiscali inclusi	€ 3.000,00	€ 1.500,00	-€ 1.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 108.514,98	€ 108.233,16	-€ 281,82
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 234.600,00	€ 240.733,16	€ 6.133,16

- Visto il progetto Esecutivo dei lavori di rifacimento della Passerella Pedonale sul Torrente Gesso della Valletta in Località Pian della Casa ricevuto al Prot. dell'Ente n. 2785 del 19 maggio 2022, relativamente agli interventi previsti nel progetto n. 4009 PATRIM composto da tre lotti di intervento e dai seguenti elaborati:

- ✓ Estratti cartografici
- ✓ Documentazione Fotografica
- ✓ Elaborati grafici
- ✓ Relazione Tecnica
- ✓ Elenco Prezzi Unitari – Analisi prezzi
- ✓ Computo Metrico Estimativo
- ✓ Quadro Economico
- ✓ Quadro incidenza della manodopera
- ✓ Cronoprogramma
- ✓ Capitolato
- ✓ Piano di manutenzione

- ✓ Piano di Sicurezza e Coordinamento
- ✓ Fascicolo calcoli strutture

- Visto il D.P. n. 21 del 10/06/2022 di approvazione del progetto esecutivo che prevede il seguente quadro economico rimodulato con il necessario dettaglio progettuale a seguito degli elementi emersi in sede di perizia di variante:

INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED
Progetto n. 4009 PATRIM

Lotto 2: Passerella Pian della Casa	
Lavori a base d'asta	€ 50.400,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.600,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)	€ 54.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% sui lavori (A)	€ 11.880,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 11.880,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 65.880,00
---------------------------------	--------------------

- Dato atto che il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

- Dato atto che occorre autorizzare il Settore Gestione Territorio e Patrimonio a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente determinazione gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Richiamato l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti;

- Rilevato che l'articolo 37 comma 1) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che per le stazioni appaltanti, resta fermo l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

- Richiamato l'art. 1, comma 130, della legge 145 del 30 dicembre 2018, (legge di bilancio 2019) che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere a piattaforme digitali per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;

- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 10.02.2020 era stato approvato l'accordo di collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL per la gestione telematica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e dei servizi necessari al loro corretto utilizzo e che con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 20.01.2021 tale accordo di collaborazione è stato rinnovato;

- Rilevato che nello specifico caso, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ricorrono le condizioni per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dalla Legge 11/09/2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. n. 77/2021;

- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore dell'Ente Ing. Luca Gautero;

- Dato atto che il Direttore dei lavori è l'Ing. Francesco Crosetto, che il Responsabile amministrativo della gestione del capitolo di spesa è Daniela Quaranta, Responsabile del Servizio Progetti Europei e che redattore del presente atto è l'istruttore tecnico Giordano Gianluca del Settore Gestione Territorio e Patrimonio;
- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Vista l'art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l'art. 1, comma 32, della L. 190 del 6 novembre 2012 in materia di "amministrazione trasparente";
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento individuato con il presente atto;
- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

- Di procedere, per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dalla Legge 11/09/2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. n. 77/2021, previa consultazione di più operatori;
- Di attivare tramite la piattaforma telematica SINTEL una richiesta di offerta sull'importo dei lavori sopra indicato;
- di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà con successivo atto di aggiudicazione dei lavori;
- di dare che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore dell'Ente Ing. Luca Gautero;
- di dare atto che il Direttore dei lavori è l'Ing. Francesco Crosetto, che il Responsabile amministrativo della gestione del capitolo di spesa è Daniela Quaranta, Responsabile del Servizio Progetti Europei e che redattore del presente atto è l'istruttore tecnico Giordano Gianluca del Settore Gestione Territorio e Patrimonio;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto


diventa esecutivo con l'apposizione della firma del Direttore;

- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull'albo on line sul sito dell'Ente;

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio dell'Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dall'art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero



PARERE TECNICO

Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore dell'Ente, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Settore Affari Generali, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA' ATTO

Il presente atto composto complessivamente da 5 pagine e 10 facciate costituisce copia conforme all'originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell'Ente ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il presente atto è pubblicato in copia conforme all'originale per 15 giorni consecutivi dal 28 giugno 2022 al 13 luglio 2022 all'Albo dell'Ente on line su apposita sezione del sito www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)